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              На основу члана 63. Закона о јавним набавкама (''Сл.гл.РС'', бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), наручилац Општина Ивањица, у  отвореном поступку јавне набавке велике вредности број 8/2019, чији је предмет набавка радова на одржавању општинских и некатегорисаних путева уз учешће грађана, врши следеће измене и допуне конкурсне документације. 

1) Мења се модел уговора за партију 10 из конкурсне документације који је означен на странама од 86 до 92.
У прилогу Вам достављамо измењен модел уговора за партију 10.


























МОДЕЛ
УГОВОР ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА

Набавка радова на одржавању општинских и некатегорисаних путева уз учешће грађана
бр. ЈНВВ 8/2019


ПРЕАМБУЛА
Овај Уговор произилази из Буџета општине Ивањица, уговора о заједничком улагању закљученог између општине Ивањица и МЗ Средња река 01 број 404-3-3/2019 од 04.04.2019.године, анекса уговора о заједничком улагању закљученог између општине Ивањица и МЗ Средња река 01 број 404-3-5/2019 од 17.04.2019.године и Плана јавних набавки општине Ивањица за 2019.годину, записника о отварању понуда од 07.06.2019.године и одлуке Наручиоца, закључен је између:

1. Општина Ивањица, улица Венијамина Маринковића 1 (у даљем тексту ИНВЕСТИТОР), кога заступа Начелник Општинеске Управе Бојана Главинић,
2. МЗ Средња река (у даљем тексту ИНВЕСТИТОР), кога заступа председник савета МЗ Сретен Куч и
3. ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________


I ПРЕДМЕТ УГОВОРА
Набавка радова на одржавању општинских и некатегорисаних путева уз учешће грађана
 број ЈНВВ 8/2019


	Партија
	Правац
	Унети ознаку(+) за партије за које конкуришете

	
Партија 10
	
Набавка радова на асфалтирању пута у Кулизином селу, деоница 1 – Л=310 метара, деоница 2 – Л=220 метара, деоница 3 – Л=370 метара и приступни путеви Л=190 метара, МЗ Средња река;
	





Члан 1. 
ИНВЕСТИТОРИ уступају, а ИЗВОЂАЧ прихвата и обавезује се да у складу са спроведеним поступком јавне набавке, привилима струке и техничким прописима изведе  радове одржавању општинских и некатегорисаних путева уз учешће грађана, односно радове на асфалтирању предметног пута у свему према одобреној инвестиционо - техничкој документацији и утврђеном обиму посла, а по ценама из понуде ИЗВОЂАЧА број ___________________ од _____________. године.



 II ВРЕДНОСТ РАДОВА
Члан 2.
Уговорена вредност предметних радова према усвојеној горе поменутој Понуди -Спецификацији уговорених радова  износи за:
Партију 10 - ____________ динара без ПДВ-а.
Укупан износ средстава из става 1 овог члана обезбеђен је на следећи начин:
- износ од 6.360.000,00 динара са ПДВ-ом обезбеђен је од стране општине Ивањица;
- износ од 2.120.000,00 динара са ПДВ-ом обезбеђен је од стране МЗ Средња река;

Члан  3.
ИНВЕСТИТОРИ и ИЗВОЂАЧ су сагласни да су цене из Понуде фиксне и да се не могу мењати.
Уколико се појави потреба за извођењем вишкова радова, ИЗВОЂАЧ ће их извести по ценама из основне понуде ИЗВОЂАЧА број: __________од ________.
Вишкови радова се могу изводити  највише до 10% од вредности основног уговора.

Члан 4. 
Изричито се захтева да ИНВЕСТИТОРИ буду хитно обавештени о сваком питању које може да доведе до промене висине предвиђеног буџета, спецификације или програма радова. Радови везани за ту околност се обустављају док ИНВЕСТИТОРИ не донесу одлуку како ће поступати.
Члан 5.
ИНВЕСТИТОРИ неће платити позиције или врсте које нису у целости изведене у сагласности са описом из усвојене Понуде, без обзира на степен њихове завршености, изузев да је такав степен извођења одобрен од стране надзорног органа, који мора бити писмено образложен.

III УСЛОВИ ПЛАЋАЊА
Члан 6.
ИНВЕСТИТОРИ се обавезују да ИЗВОЂАЧУ плате за изведене радова у року од _________________ дана од дана овере привремене ситуације (партија 10)
Сваки од ИНВЕСТИТОРА ће део средстава који обезбеђује директно уплаћивати на рачун ИЗВОЂАЧА радова.
МЗ Средња река ће извођачу радова платити за изведене радове за деоницу 1 Л=310 метара из предрачуна радова, а Општина Ивањица деоницу 2 Л=220 метара, деоницу 3 Л=370 метара и приступне путеве Л=190 метара.
ИНВЕСТИТОРИ су овлашћен да у року од 5 дана од дана пријема привремене ситуације достави ИЗВОЂАЧУ писмене примедбе на исту.
Уговорне стране су сагласне да ће примедбе на привремену ситуацију отклонити у року од 8 дана од дана када су примедбе уручене ИЗВОЂАЧУ. 

Члан 7. 
ИНВЕСТИТОРИ се обавезују да обезбеди овлашћеног Надзорног органа и организује дневни надзор над извођењем радова о своме трошку.
Контролу квалитета извођења радова ће вршити стручни Надзор и иста обухвата:
1. Контролу да ли се грађење врши према решењу којим се одобрава извођење радова, као и благовремено предузимање мера у случају одступања извођења радова од решења којим се одобрава извођење радова; 
2. Контролу и проверу квалитета извођења свих врста радова и примену прописа, стандарда и техничких норматива, укључујући и техничке прописе чији су саставни део стандарди који дефинишу обавезне техничке мере и услове којима се осигурава несметано кретање и приступ особама са инвалидитетом, деци и старим особама; 
3. Контролу и оверу количина изведених радова (овера грађевинских књига, привремених и окончаних ситуација) или степена изведености радова;
4. Проверу да ли постоје докази о квалитету материјала, опреме и инсталација који се уграђују или постављају у објекат и да ли постоји документација којом се доказује њихов квалитет (атест, сертификат, извештај о испитивању и др.);
5. Контролу и проверу квалитета изведених радова који се,према природи и динамици изградње објекта, не могу проверити у каснијим фазама изградње објекта (радови на извођењу темеља, арматуре, оплате, изолације и др.)
6. Давање потребних упутстава извођачу радова, нарочито у случају одступања градње од решења којим се одобрава извођење радова и у случају промене услова градње објекта (промена врсте тла или других параметара утврђених геомеханичким елаборатом и др.)
7. Редовно праћење динамике градње објекта и усклађености са уговореним роковима;
8. Сарадњу са извођачем радова при избору детаља технолошких и организационих решења за извођење радова; 
9. Решавање других питања, која се појаве у току грађења, односно извођења радова. 

Стручни надзор може да врши лице које испуњава услове прописане Законом о планирању и изградњи за одговорног пројектанта или одговорног извођача радова.
У вршењу стручног надзора на објекту не могу да учествују лица која су запослена у привредном друштву, односно другом правном лицу или предузетничкој радњи које је извођач радова на том објекту, лица која врше инспекцијски надзор, као и лица која раде на пословима издавања грађевинске дозволе у органу надлежном за издавање грађевинске дозволе.
Стручни надзор се обезбеђује од почетка грађења, односно извођења радова, у складу са Законом о планирању и изградњи и траје до завршетка грађења, односно извођења радова. Надзорни орган прати и контролише извођење радова на градилишту, као и на местима где се изводе други радови за потребе грађења објекта. 
Сва запажања у току вршења стручног надзора надзорни орган уписује у грађевински дневник, потписује и оверава печатом. 
Ако надзорни орган у току вршења стручног надзора утврди да извођач радова одступа од издатог решења којм се одобрава извођење радова, предвиђеног квалитета материјала и опреме, која се уграђује у објекат или одступа од других елемената који би утицали на квалитет радова, утврђену вредност објекта или на продужење рокова извођења радова, без одлагања о томе обавештава инвеститора и извођача радова. 
А ко у току грађења наступе околности због којих је неопходно одступити од решења којим се одобрава извођење радова, надзорни орган о тој чињеници без одлагања обавештава инвеститора, ради предузимања одговарајућих мера. 
Ако у току грађења наступе околности чије отклањање не трпи одлагање, надзорни орган о томе одмах обавештава и надлежног грађевинског инспектора, ради предузимања потребних мера (издавање налога извођачу радова за предузимање неопходних мера за спречавање и отклањање штетних последица, обустављање радова у свим случајевима, када се закључи да се при извођењу радова одступа од техничке документације и када конкретна одступања могу да буду од утицаја на носивост, трајност и пројектовану концепцију објекта или могу довести до материјалне штете, односно до угрожавања живота и здравља људи и др.). 
Надзорни орган у току вршења стручног надзора писмено констатује: над којим радовима врши стручни надзор, уочене недостатке при извођењу радова и рокове за њихово отклањање, мере које је предузео или је на њих упутио извођача радова, односно одговорног извођача радова, примедбе у погледу квалитета и динамике грађења и друге податке који су битни за праћење извођења радова. 
Податке из претходног става овог члана надзорни орган уписује у грађевински дневник.

Члан 8.
Грађевински дневник је документ о току градње, у облику свеске у коју се свакодневно уписују сви подаци на основу којих се може утврдити ток и начин грађења објекта у целини, као и по појединим фазама, као и подаци који утичу или могу утицати на предвиђени ток, начин и рок грађења, односно извођења радова.
Грађевински дневник води се за градилиште у целини. 
Грађевински дневник води се у облику повезане и печатом извођача радова оверене свеске са једноструко нумерисаним странама у горњем десном углу, у два примерка (оригинал и копија). 
Право уписивања одговарајућих података и запажања у грађевински дневник имају: одговорни извођач радова, лице које врши стручни надзор, као и главни или одговорни пројектант, ако учествује у вршењу надзора. 
Одговорни извођач радова свакодневно уноси у грађевински дневник: датум уношења података, временске прилике (температура, падавине и сл.), радно време, ангажовану радну снагу и механизацију, друге околности под којима се изводе радови, а од значаја су за сагледавање и контролу услова и исправности извођења радова, врсту и количину приспелог материјала и продуката, произвођача материјала и продуката, постојање прописаних сертификата о квалитету испорученог материјала и продуката, врсту и положај радова који се изводе (позиција радова), оријентациону контролу појединих радова који су извршени, извршену контролу радова који су претходили радовима који се изводе (темељна јама, влажност и степен збијености подлога, оплата, арматура и сл.), начин уграђивања одговарајућих материјала и продуката (ручно, уз примену одговарајуће механизације и др.), начин неге и заштите већ изведених радова (неговање бетона, заштита од падавина и др.), узорке материјала који су достављени на контролу са ознаком положаја радова на које се одговарајући узорак односи, недостатке или грешке у техничкој документацији по којој се радови изводе, непредвиђене околности које захтевају измену постојећих техничких решења, односно повећан обим уговорених радова или извођење накнадних радова (непредвиђена својства тла, активирање клизишта, археолошки налази и др.), податке о извршеним инспекцијским прегледима градилишта и основним налазима и налозима надлежног инспектора, са назнаком мера које, по тим налозима, треба предузети. 
У грађевински дневник улажу се и писмени налази и документација која је градилишту достављена од стране инвеститора, главног или одговорног пројектанта и других лица. 
Одговорни извођач радова и лице које води стручни надзор својим потписима на свакој страници оверавају и потврђују тачност уписа података у грађевински дневник.
Лице које врши стручни надзор уноси у грађевински дневник податке, запажања и налоге који се односе на: квалитет и постојање сертификата за материјале и продукте који се уграђују, квалитет и поступак извршења радова, извршени преглед радова који се у каснијим фазама не могу контролисати (темељна јама, оплата, арматура и др.), потпуност техничке документације и допунска објашњења пројектанта, вишак уговорених, односно накнадних радова, допунску техничку и другу документацију која је достављена извођачу радова и друге примедбе и запажања, која смтра корисним за усмеравање даљег процеса грађења. 
Грађевински дневник својим потписом и печатом оверавају надзорни орган и одговорни извођач радова.
Оригинал грађевинског дневника чува се код одговорног извођача радова, а копија се чува код лица које врши стручни надзор, за све време грађења објекта. 
Извођач је дужан да поступи по оправданим примедбама и захтевима надзора, и да отклони недостатке у радовима у погледу којих су стављене примедбе и то на сопствени трошак.
Под оправданим примедбама у смислу одредби претходног става, сматрају се примедбе учињене у циљу испуњења уговорних обавеза.

Члан 9.
ИЗВОЂАЧ је уведен у посао  пошто се изврши званично техничко отварање градилишта у присуству представника ИНВЕСТИТОРА и ИЗВОЂАЧА. ИНВЕСТИТОР ће ИЗВОЂАЧУ приликом увођења у посао предати 1 (један) комплет техничке документације или пак цртеже и техничку спецификацију.
Датум из предходног става ће се констатовати заједно у грађевинском дневнику и од тада ће тећи рок грађења.
Тек након преузимања градилишта, ИЗВОЂАЧ може набављати материјал, обављати припремне радове и излагати се другим трошковима у вези са извршењем Уговора.
Уколико приликом преузимања градилишта, упркос настојањима ИНВЕСТИТОРА да обазбеди ИЗВОЂАЧУ најпрецизније могуће податке и повољне услове за извршење радова, Уговорне стране дођу до нових сазнања због којих уоште није могуће отпочети радове, или је потребно знатно изменити  описе, ИНВЕСТИТОР има право да одустане од Уговора. У том случају, свака уговорна страна сама сноси своје трошкове које је до тог тренутка имала.

IV РОКОВИ
Члан 10.
ИЗВОЂАЧ се обавезује да радове који су предмет овог Уговора изведе у року од _______________ календарских дана од дана увођена у посао. (партија 10)

Члан 11.
ИЗВОЂАЧ је у обавези да достави ИНВЕСТИТОРУ општини Ивањица оригинал банкарску гаранцију за добро извршење посла, безусловну и наплативу на први позив без права приговора, у износу од ________ (5% од вредности уговора) и са роком важности најмање 5 дана дуже од дана истека рока за коначно извршење посла. Банкарска гаранција за добро извршење посла се доставља у року од 3 дана од дана увођења у посао. (важи за партију 10).

Члан 12.
ИНВЕСТИТОРИ могу вршити допунску контролу испитивања.
ИЗВОЂАЧ је дужан да на захтев Надзорног органа изврши потребна откривања извршених радова, узимање узорака ради накнаданог прегледа и испитивања. После обављених прегледа и испитивања, ИЗВОЂАЧ је дужан да места на којима су вршена откривања и испитивања санира, према упуству Надзорног орагана.
Трошкове откривања, санирања и накнадних испитивања радова сноси уговорна страна чијом је кривицом настала потреба за откривањем односно накнадним испитивањем радова.

V  ЕКСПЛОАТАЦИЈА ОБЈЕКТА У ТОКУ ГРАЂЕЊА
Члан 13.
ИЗВОЂАЧ је обавезан  да све операције потребне за извођење главних и припремних радова за извршење закљученог Уговора, изводи на начин којим се не спречава коришћење осталих објеката као и да не угрожава имовину власника или било коју другу имовину или лице.

VI  НАДЗОР И ГРАЂЕЊЕ
Члан 14.
Стручни надзор над извођењем предметних радова, ИНВЕСТИТОР ће вршити преко и уз помоћ овлашћених стручњака. ИНВЕСТИТОР ће даном потписивања Уговора именовати одговорног Надзорног органа и доставити именовање ИЗВОЂАЧУ.

Члан 15.
ИЗВОЂАЧ је дужан да пре почетка радова обавести ИНВЕСТИТОРA o одређивању одговорног извођача  радова, достављањем решења о именовању истог. ИЗВОЂАЧ радова је у обавези да за одговорног извођача радова решењем именује оно лице које је навео у понуди.



VII ГРАДИЛИШНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
Члан 16.
ИЗВОЂАЧ је дужан да уредно и по прописима који важе у седишту грађења води грађевински дневник, грађевинску књигу са свим прилозима у 2 примерка, односно 1 примерак за ИНВЕСТИТОРА, а 1 за ИЗВОЂАЧА, као и инспекцијску књигу. Грађевински дневник и грађевинска књига морају бити редовно потписивана од надзорног органа и одговорног руководиоца радова ИЗВОЂАЧА, и то: Грађевински дневник свакодневно, а Грађевинска књига одмах након извршеног обрачуна и уношења изведених количина по свакој позицији рада.
Грађевинска књига је документ у који се уписују тачни подаци о количинама стварно изведених радова по одговарајућим ставкама из предмера и предрачуна и служи као доказ за обрачун и наплату радова (ситуација). 
Књига инспекције се води за градилиште као целину.
Књига инспекције води се у облику регистратора (фасцикле) са механизмом за повезивање и са једноструко нумерисаним странама у горњем десном углу. 
На почетку књиге инспекције, одговорни извођач радова уноси и својим потписом и печатом оверава податке, који се односе на: датум почетка вођења књиге инспекције, називи и положај градилишта (место, улица, катастарска парцела, катастарска општина и сл.), инвеститора, извођача радова, број, врсту и друге специфичне ознаке објеката и радова, чије се извођење организује у оквиру истог градилишта, стање расположиве техничке и друге документације у тренутку започињања радова, одговорног извођача радова (име и презиме, стручна квалификација, лиценца, акт о одређивању одговорног извођача радова и др.), лице које врши стручни надзор (име и презиме, стручна квалификација, лиценца, акт о одређивању стручног надзора и др.). 
Сва комуникација између уговорених страна сматраће се важећом само ако је у писаној форми и само уколико је директно примило овлашћено лице уговорне стране.

VIII  ОСИГУРАЊЕ И ГАРАНЦИЈЕ
Члан 17.
ИЗВОЂАЧ радова је дужан да пре почетка радова о свом трошку осигура све радове, објекте и раднике према вежећим прописима о осигурању и да  оригинале или оверене копије полиса осигурања достави ИНВЕСТИТОРУ пре увођења у посао.
Осигурање мора бити извршено на начин да ИНВЕСТИТОР и ИЗВОЂАЧ буду у потпуности обезбеђени и заштићени од свих штета и ризика за све време извођења радова и то до пуне њихове вредности.
Поред основног осигурања радова из Уговора, ИЗВОЂАЧ  је дужан да изврши осигурање о свом трошку за све штете нанете било којем лицу или имовини које се могу појавити у току извођења радова из Уговора и обештетити ИНВЕСТИТОРА за све рекламације, потраживања од штете, трошкове и издатке, које настану у току извођења радова, а буде их изазвао ИЗВОЂАЧ. ИНВЕСТИТОР неће бити одговоран за било какве штете нанете трећим лицима.
Гарантни рок за изведене радове је ____________ година рачунајући од дана примопредаје радова.(партија 10)

ИЗВОЂАЧ је обавезан да приликом извођења уговорених радова поштује одредбе Закона о безбедности и здрављу на раду.
ИЗВОЂАЧ је дужан да у току гарантног рока на први писмени позив ИНВЕСТИТОРА, отклони све недостатке и мане које се односе на квалитет радова, односно које су настале због употребе материјала које не одговарају уговорној намени и квалитету, као и због неквалитетног извођења посла.
Ако ИЗВОЂАЧ на позив ИНВЕСТИТОРА не отклони одмах недостатке на објекту, ИНВЕСТИТОР има право да за отклањање недостатака ангажује другог извођача, а на терет ИЗВОЂАЧА радова из овог уговора.
Ако недостаци за које је ИЗВОЂАЧ одговоран или само њихово отклањање изазову друга оштећења објекта, ИЗВОЂАЧ је дужан да и та оштећења отклони о свом трошку.
ИЗВОЂАЧ је у обавези да достави ИНВЕСТИТОРУ општини Ивањица у тренутку примопредаје радова оригинал банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року, безусловну и наплативу на први позив без права приговора, у износу од _______ (5% од вредности уговора) и са роком важности најмање 5 дана дуже од дана истека гарантног рока.(важи за партију 10).

IX  НАКНАДА ШТЕТЕ
Члан 18.
	ИЗВОЂАЧ је обавезан предузети мере техничке заштите и друге мере сигурности објеката и радова, радника и материјала, пролазника, јавног саобраћаја, суседних објеката, околине и имовине трећих лица и непосредо је одговоран и дужан је надокнадити све штете које извршењем уговорених радова причини трећим лицима. ИЗВОЂАЧ је дужан да предузме све мере заштите животне средине.

Члан 19.
	ИНВЕСТИТОР неће сносити одговорност за накнаду ИЗВОЂАЧУ, његовим радницима или трећим лицима у случају смрти, онеспособљавања и других ризика који могу проистећи из њиховог ангажовања на реализацији радова, који су предмет овог Уговора, или из саме њихове реализације.

Члан 20.
У случају непоштовања уговорних обавеза од стране Извођача, Наручилац ће поступати у складу са одговарајућим одредбама Закона о облигационим односима.

X  САСТАВНИ ДЕЛОВИ УГОВОРА
Члан 21.
Саставни делови овог Уговора су:
· документација из поступка јавне набавке
· понуда ИЗВОЂАЧА  бр.__________ од _________. год.
· предмер и предрачун Извођача радова.

Члан 22.
На сва питања која нису посебно регулисана овим уговором, примењују се одредбе Закона о облигационим односима и Посебних узанси о грађењу.

XI ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ
Члан 23.
Измене и допуне овог Уговора могу се вршити уз претходни писмени споразум између уговорних страна који се као анекс прилаже овом Уговору.

Члан 24.
Сва спорна питања решаваће се директним договором ИЗВОЂАЧА и ИНВЕСТИТОРА. Уколико се спор не може на овај начин решити,  уговора се надлежност Привредног суда у Чачку.

Члан 25.
Уговорне стране неће нудити другој страни нити тражити, прихватити или обећати било директно  или индиректно, за себе или неку другу страну поклон или повластицу које би биле или би могле бити протумачене као незаконита радња или корупција.



Члан 26.
Овај уговор је правнo  ваљано закључен и потписан од стране oзначених овлашћених предстaвника уговорених страна у 4 (четири) истоветна примерка од којих по 2 (два) за ИНВЕСТИТОРА и 2 (два) за ИЗВОЂАЧА.




	Наручилац

	Општина Ивањица 

	НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ



	Бојана Главинић






	Инвеститор

	МЗ Средња река 

	



	Сретен Куч






	Извођач
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	




















У свему осталом конкурсна документација остаје неизмењена.



                                                                   Наручилац
                                                                  Општина Ивањица
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